ZMLUVA O DIELO
na uskuto€nenie stavebnych prac €. ..o 12025
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v plathom zneni (d'alej len ako ,,0bZ")
(dalej len ,zmluva®)

Cl.1. ZMLUVNE STRANY
11. OBJEDNAVATEL:

Nazov: Sukromna stredna odborna skola DSA
Sidlo: Komenského 12, 075 01 TrebiSov
Zastupeny: Mgr. Miroslav Téth

Email: toth@dsakademien.sk

ICO: 00162663

DIC: 2020506752

|C DPH: SK2020506752

Bankové spojenie:  VUB a.s.

IBAN: SK77 0200 0000 0045 8368 8553

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, viozka islo 1073/S, oddiel Sa
(dalej v texte Zmluvy len ,Objednévatel)

1.2.  ZHOTOVITEL:

Néazov: OH Bacuch s.r.o.

Sidlo: Hlavna 279/43, 976 64 Bacuch
Zastupeny: Bc. Lucas Murin — konatel

ICO: 53715161

DIC: 2121474432

Bankové spojenie : Slsp

IBAN : SK25 0900 0000 0051 8149 7441

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka ¢. 41156/S
(dalej v texte Zmluvy len ako ,,Zhotovitel®)

(Objednavatel a Zhotovitel' dalej spolo¢ne tiez ako ,,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako ,,Zmluvna
strana“)

Cl. 2. UVODNE USTANOVENIA

2.1. Tato zmluva o dielo (dalej len ,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok obstaravania v ramci zakazky:
,Debarierizacia budovy Sukromnej strednej odbornej Skoly DSA TrebiSov*.

2.2. Zakladnym ucelom tejto zmluvy je zhotovenie diela v ramci projektu financovaného z prostriedkov
mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy*) v rdmci vyzvy
,Debarierizacia budov/odstranenie architektonickych bariér vacsich strednych Skol, kod Vyzvy:
,06101-20-V01*, zo dna 24.08.2022 podfa zakona ¢. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu
obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Nazov projektu: Debarierizacia budovy Sukromnej strednej odbornej Skoly DSA TrebiSov

Kéd Projektu: 06101-20-V01-00229,

N&zov investicie: Investicia 1: Debarierizacia Skolskych budov na vSetkych Urovniach vzdelavacieho
systému,



Né&zov komponentu: Komponent 6: Dostupnost, rozvoj a kvalita inkluzivneho vzdelavania na vsetkych
stupfioch.

Poskytovatel - Riadiaci organ pre Plan obnovy: Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze
Slovenskej republiky (dalej aj ako ,RO pre MSVVaM*)

v zmysle zmluvy o PPM ¢. 0062/2025 zverejnenej na https://www.crz.gov.sk/zmluva/10744846/
(dalej len ,Zmluva o PPM®).

2.3. V zmysle uvedenych skuto¢nosti sa zmluvné strany vyslovne dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.
C1.3. PREDMET ZMLUVY A ROZSAH PREDMETU PLNENIA

3.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo ,Debarierizacia budovy Sukromne;j strednej
odbornej Skoly DSA TrebiSov* v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej prilohami.

3.2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat v dohodnutom termine
a rozsahu plnenia a zaplatit dohodnutu cenu podlfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve
o dielo.

3.3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

3.4. Prace pozadované zhotovitefom musia byt realizované v sulade so $pecifickymi podmienkami
zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni, ako aj v sulade
s ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Cl.4. KVALITA PREDMETU PLNENIA

4.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. 3., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu.

4.2. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany
nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

4.3. Zhotovitel, realizujuci zmluvne dohodnuté prace, je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) stavebny dennik,

b) zapis o odovzdani a prevzati diela,

c) atesty, certifikaty, doklady o preukazani zhody pouZzitych materialov a vyrobkov,

d) revizne spravy o vykonani revizie elektroinstalacie (silnoprud, slaboprud).

V opaénom pripade ma dielo vady.

C1.5. CENA ZA DIELO

9.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktora je stanovena na zaklade vysledku obstaravania
dohodou zmluvnych stran a v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich predpisov vo
vyske:

Cena diela celkom : 157 979,42 €
* Zhotovitel nie je platcom DPH


https://www.crz.gov.sk/zmluva/10744846/

5.2. Podrobna Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych podmienok je uvedena v prilohe €.
2 tejto zmluvy: Strukturovany rozpoCet — Viykaz vymer av Priloha €. 3 tejto zmluvy: Projektova
dokumentacia.

5.3. Predmet zmluvy je spolufinancovany z prostriedkov $tatneho rozpoctu a z prostriedkov mechanizmu
Planu obnovy. Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahfiia vSetky vykézané a ocenené
prace a dodavky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii alebo pri prevzati a
odovzdani diela do uZivania. Cena zohladnuje akékolvek prace naviac a prestoje, zvySené néklady, Ci
prenajom vybavenia, zariadeni alebo pracovne;j sily suvisiace s omeskanim dokoncenia a odovzdania
diela, ako aj suvisiace s nedostatocnou obhliadkou miesta vykonania diela, nedostatonou kontrolou
vykazu vymer zo strany zhotovitefa, nedostatoénym zameranim a vyhodnotenim potrebnych préc,
najma ak tieto nie su sucastou vykazu vymer. Takéto prace naviac nie su dévodom na zvySenie ceny
diela.

9.4. Zhotovitel je v plnej miere oboznameny s kvantitativnym i kvalitativnym, konstrukCnym,
materialovym, technologickym rozsahom prac, dodavok a ich charakteristikami, v zmysle Prilohy €. 2 a
3 tejto Zmluvy.

5.5. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizécii diela nepouZije materiél, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, ze je nevhodny alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

5.6. Objednévatel neposkytne zhotovitefovi finanéné prostriedky vopred ako zalohu na vykonanie diela.

C1.6. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

6.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo ,Debarierizacia budovy Sukromnej strednej odbornej Skoly DSA
TrebiSov*
v mieste jeho sidla: Komenského 12, 075 01 TrebiSov, Slovenska republika
v lehote:
- zaCatie rekonstrukénych prac:
do 7 dni po doruceni pisomného oznamenia o nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy
- ukonéenie rekonstrukénych prac:
do 5 mesiacov od protokolarneho odovzdania staveniska.

6.2. Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednédvatela o vzniku akejkolvek
skutocnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom omeskania plnenia podia
odseku 6.1. a vSetky skutoCnosti uviest do stavebného dennika.

6.3. V pripade, ze zhotovitel neinformuje objednavatela o objektivnych dévodoch omeskania podlfa
odseku 6.2., povazuje sa toto omeskanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy, resp. Ziadat nahradu Skody za omeskanie.

6.4. Dodrzanie terminu podfa odseku 6.1. je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu doSlo k preruSeniu vykonavania
diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, o ktord preruSenie ovplyvnilo dobu jeho
vykonavania.

6.5. V pripade, Ze zhotovitel meSka so zhotovenim diela podfa odseku 6.1., mé objednavatel pravo



Ziadat nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urCi zhotovitelovi primerany
dodatocny Cas plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni
sankcie alebo odstupi od zmluvy. V tomto pripade sa zmluvné strany zavazuju o tejto skutoCnosti
uzavriet dodatok k tejto zmluve.

CL.7. PLATOBNE PODMIENKY

7.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel na zaklade faktury, ktort zhotovitel doruci
objednavatelovi v troch vyhotoveniach, a ktora musi spliat’ vSetky nalezitosti dafového dokladu. Na
fakture musi zhotovitel uvadzat aj nazov zakazky.

7.2. Zhotovitel ma pravo vystavit faktiru az po protokolarnom odovzdani diela ajeho prevzati
objednavatelom bez vad a nedorobkov.

7.3. Zhotovitel ma pravo na zaplatenie faktury so splatnostou 60 dni od dorucenia faktary v pripade, Ze
faktura nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktira ma vecné a formalne nedostatky, resp.
nespifia naleZitosti dafiového dokladu, objednavate! ju vrati na dopinenie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom nasledujicom po dni dorucenia
opravenej faktury objednavatelovi.

7.4. Adresa objednavatela pre dorucenie faktur:

Sukromna stredna odborna Skola DSA
Sidlo: Komenského 12, 075 01TrebiSov, Slovenska republika

C1.8. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

8.1. Odovzdanie staveniska

8.1.1. Objednavatel zhotovitelovi protokolarne odovzda stavenisko s prislusnym ohlasenim stavebnych
Uprav najneskor do 7 pracovnych dni po doruceni pisomného oznamenia o nadobudnuti u€innosti tejto
zmluvy. Tuto skutoCnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym
protokolom.

8.1.2. Najneskér ku diiu odovzdania staveniska zastupca objednavatela urci odberné miesta elektrickej
energie a vody, ak to zhotovitel pre realizaciu diela bude vyZadovat. Naklady za odber znaSa
objednévatel.

8.1.3. Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

8.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

8.2.1. Je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

8.2.2. Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam objednévatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

8.2.3. Je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac stavby i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel
bezpecnosti prace.



8.3. Povinnosti zhotovitela

8.3.1. Je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom stavbyveduceho (Peter Caban, Cislo
opravnenia 11464*10%), do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v zakone €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a
predkladat stavebny dennik technickému dozoru objednavatela denne pokial doSlo k zapisu do
stavebného dennika.

8.3.2. Je povinny dodrZiavat pokyny dané mu objednavatelom po&as zhotovovania diela a tykajlce sa
diela.

8.3.3. Je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom v iom uvedenych sa vyjadrit do
troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

8.3.4. Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti, alebo Casti diela, je
povinny vyzvat objednévatela na kontrolu realizovaného diela pisomne v stavebnom denniku. Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladanu hodinu a def kontroly zakryvanych prac.

8.3.5. Zhotovitel je v sulade s § 551 ObZ. povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednéavatelom na vyhotovenie diela,
ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.3.6. Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a tie mu brania zhotovit dielo riadne, je
povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu realizécie diela.

8.3.7. Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti krddezi a poSkodeniu. Zhotovitel znéSa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
objednévatelovi.

8.3.8. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v
priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je opravneny.

8.3.9. Zhotovitel zabezpeCi poriadok a Cistotu na stavenisku na svoje naklady, pricom odstrani vSetky
necCistoty a odpady zpriestorov sidla objednavatela, nebezpetné a kontaminované odpady
nevynimajuc.

8.3.10. Zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. Zhotovitel je povinny vetkych
pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z predpisov BOZP a ich dodrziavania pogas vystavby.
8.3.11. Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poZiadavky a
obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi.
Zhotovitel' je viazany zavaznostou iodporuCacim charakterom vSetkych slovenskych technickych
noriem, vyhladok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky
pri realizacii prac musia mat' certifikat o preukazani zhody vyrobkov platny pre Slovensku republiku.
8.3.12. Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpec€i koordinaciu svojich pripadnych subdodavatelov.

8.3.13. Zhotovitel zabezpedi likvidaciu odpadu v zmysle platnej legislativy.

8.3.14. Zhotovitel m6ze préce realizovat len v pracovnych diioch od 7.00 do 22.00 hodiny.

8.3.15. Predavajuci sa zavazuje strpiet vykon kontroly alebo overovania suvisiaceho s poskytovanym
predmetom zmluvy podla ¢lanku |. tejto Zmluvy pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy a opravnenym
osobam poskytnut vSetku potrebnu suéinnost v zmysle zakona €. 357/2015 o finanénej kontrole a audite
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

C1.9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1. Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednévatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy alebo technické



normy urCuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné vykonanie
takychto skudok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne doporucenym listom najmenej 5 dni vopred.

9.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel doklady podfa odseku 4.3.

9.3. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, dielo odovzdat vyCistené od zvySnych
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

9.4. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost
odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

9.5. Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel.

C1.10. SANKCIE

10.1. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla odseku
5.1. za kazdy derh omeSkania s pinenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a v¢as.

Cl. 11. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. 3. a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podla zadania,
c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podfa odseku 9.2.

11.3. Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel
zodpoveda pocas zarucnej doby na dielo, od odovzdania diela objednavatelovi (ObZ § 562, ods.2,
pism. c)).

11.4. Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky. Zarucna lehota zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol
dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

11.5. Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouZitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

11.6. Objednévatel sa zavazuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo listovou zasielkou.

11.7. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 3 dni od prijatia pisomnej reklamacie
podla odseku 11.6. a vady odstranit v ¢o najkratSom ¢ase, ktorého dlzku dohodnd zmluvné strany
pisomne.



11.8. V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela,
ktoré budu mat' za nasledok zvySenie jeho ceny, znizenie parametrov a kvality, povazuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy a objednavatel mé narok na zfavu z dohodnutej ceny diela vo vySke 10%.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednévatela na nahradu Skody.

Cl.12. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1. Zhotovitel podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu o zodpovednosti
za Skody na majetku objednavatela pri realizcii diela a v plnom rozsahu zodpoveda za vsetky Skody,
ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z
tejto zmluvy. Zodpovednost za Skody trva aZ do dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

12.2.V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvne;
strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

€1.13. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 ObZ za podstatné porusenie zmluvy, mézZe opravnena strana od zmluvy odstupit.

13.2. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruCenia prejavu vile opravnenej strany, druhe;
zmluvne;j strane.

C1.14. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale Aou vyslovne neupravené,
sa vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného zékonnika.

14.2. Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat len pisomnymi ocislovanymi
dodatkami k tejto Zmluve podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré podliehaju
schvaleniu.

14.3. Pisomnosti tykajuce sa zavazkov medzi uCastnikmi, ktoré vyplyvaju z tejto zmluvy sa ucastnici
zavazuju dorucovat' postou vo forme doporuéenej listovej zasielky. Postou doruéuje zmluvna strana -
odosielatel pisomnosti druhej zmluvnej strane - adresatovi na adresu jeho sidla uvedeného v ¢l. 1. tejto
zmluvy, resp. adresu pisomne oznamenu zmluvnou stranou ako koreSpondenénu adresu. Ak nie je
mozné dorucCit pisomnost na tuto adresu, povinnost odosielatela je spinena v den, ked' ju posta vratila
odosielatelovi ako nedorucitelnu zasielku a to bez ohladu na dévod, pre ktory sa ju nepodarilo doruit.

14.4. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 k zmluve: Cenova ponuka,

Priloha €. 2 k zmluve: Struktarovany rozpoget — Vykaz vymer,
Priloha €. 3 k zmluve: Projektova dokumentécia

14.5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy a Ze tato zmluva zodpoveda
ich skutonej véli, ktoru si vzajomne, vazne, zrozumitelne a Uplne slobodne prejavili, na dokaz ¢oho
pripajaju svoje podpisy.

14.6. Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit v pripade
neschvalenia a/alebo napadnutia priebehu obstaravania, ktoré predchadzalo uzatvoreniu tejto zmluvy



zo strany riadiaceho organu, alebo inych dotknutych Statnych organov, organizécii a/alebo tretich osob.
14.7. Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho dva obdrZi objednavatel a dva zhotovitel.

14.8. Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany su v sulade s ust. § 47a ods. 2 Obcianskeho zékonnika dohodli na odloZeni jej u¢innosti.
Zmluva je ucinna diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

14.9. Zmluvné strany prehlasuju, Zze su si vedomé existencie prav a povinnosti vyplyvajucich z
ustanovenia § 47a a nasl. zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v platnom zneni a § 5a zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a zékona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni.

14.10. Zhotovitel berie na vedomie a vyslovne sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu overovania na
mieste suvisiaceho s dodavanymi tovarmi, pracami a sluzbami, a to kedykolvek pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy o PPM opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku
potrebnu sucinnost.

Prilohy zmluvy:

Priloha ¢. 1 k zmluve: Cenova ponuka
Priloha €. 2 k zmluve: Struktdrovany rozpocet — Vykaz vymer
Priloha €. 3 k zmluve: Projektova dokumentécia

V TrebiSove dna 12.05.2025 V TrebiSove dia 12.05.2025
Objednavatel: .................ccccooevereinnnn, Zhotovitel: ...........ccoccveeeii
Sukromnd stredna odborna Skola DSA OH Bacuch s.r.o.

zast. Mgr. Miroslav Téth Bc. Lucas Murin

riaditel konatel



Niazov predmetu ziakazky:
»Debarierizacia budovy Stikromnej strednej odbornej $koly DSA Trebisov*

Navrh na plnenie kritéria

Priloha €. 1 Cenova ponuka

strednej odbornej $koly DSA Trebisov

N4 Cena v eur bez Vykka DERLy Cena celkom v

— DPH bl eur s DPH
(23%)

Debarierizacia budovy Stukromne;j 157 979 .42 0 157 979.42

* (V pripade neplatcu DPH — cena celkom)

Zoznam subdodavatelov

sa nebudu podielat’ subdodavatelia a cely predmet zakazky uskutoénim vlastnymi kapacitami.*

(. )

1q:%

Udaje o osobe
opravnenej konat’ za Podiel na
P& Obchodné meno a sidlo 1&o subdodavatel’a v rozsahu | realizdcii Predmet

3 subdodavatel’a meno a priezvisko, zakazky v subdodéivok

adresa pobytu, ditum %

narodenia

1
2
3

(*Nehodiace sa preskrtnut)

Upozornenie:
Navrhovany subdodavatel’ musi mat’ opravnenie dodavat’/poskytovat’ predmet zakazky.




Priloha &. 2 Struktarovany rozpoget — Vykaz vymer

Tvori samostatnu prilohu.

10



Priloha €. 3 Projektova dokumentécia
Tvori samostatnu prilohu.

11



